Zalgcznik 44 do SIWZ

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w przedmiocie:

»REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO PRZY
AL. WYZWOLENIA 4 w RZESZOWIE
DLA
DLA ZADANIA I, ZAMOWIENIA PN.: ,ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
W TYM: ROBOTY SANITARNE, MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN
i C.0.,ROBOTY ELEKTRYCZNE ORAZ WYKONANIE WENTYLACJI
MECHANICZNEJ”



Zawarta w Rzeszowie w dniu ............... pomiedzy: Wojewddzkim Osrodkiem
Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibg: 35-501 Rzeszow Al. Wyzwolenia 4, Regon:
690541260, NIP: 813-28-37-816, reprezentowanym przez:

- Janusza Stachowicza — Dyrektora WORD w Rzeszowie,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

(adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru

lub ewidencji) pod DUMETEHT oo vvnivissones PEZRZ 5 sevssvinsnensosmn svpsnsms Regons vuvns ;

[ § 5 - (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalgcznik do
niniejsze] Umowy) przez:

(imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.- Dz.U. z 2017, poz. 1579), w przedmiocie:
»Remont i modernizacja budynku administracyjnego Wojewodzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie dla cze$ci pierwszej zamdéwienia pn.:
»Roboty ogélnobudowlane w tym: roboty sanitarne, modernizacja instalacji wod-kan
i c.0., roboty elektryczne oraz wykonania wentylacji mechanicznej” dokonal wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

1 Postanowienia ogélne
1.1. Skréty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

AT



1.1.2.
By .
1.1.4.
L1.3.
1.1:6.
1.1.7.
1.1.:8:

KC — Kodeks cywilny

KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamdwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
UZP — Urzad Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

L2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

123,

1.2.6.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat
i innych obcigzefi publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracjii w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji
przedmiotu Umowy.

Harmonogram realizacji robot — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czgsei (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy/robét — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowa/robatami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego
do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9,

1.210.

LZ:11;

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.13,

1.2.16.

1.2.17

1.2.18.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce i na
jego koszt, ktore majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w standardzie
okreslonym w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zostac zastosowane.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t nie
wystapia lub ulegajg zakryciu.

Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIiORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot
w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawcg calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac



1.2.19,

1:2,20,

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji
Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

Sprzg¢t — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone s roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a  dalszym  Podwykonawcg lub  pomiedzy  dalszymi
Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$é¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie roéwniez
sytuacjeg, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa
powszechnie obowiagzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczefi z tytutu braku zaplaty lub
nicterminowej  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zaplecze budowy — czegs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
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technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu,
posadowienia kontenera, itp.

1.3, Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos$ innego.

1.3.3. Integralng czg¢scig Umowy sg zalaczniki do Umowy

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.5. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesi¢gcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami KC.
1.3.6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.3.7. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 t.j.)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)
¢) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j - Dz. U. z 2016,
poz. 1570. ze zm.).
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. - Dz.U. z 2017r. poz.459)

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane
na pisSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, lub faksem na nastepujace
adresy:
a) W odniesieniu do Zamawiajacego: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszow: fax: 17 85 271 94

bl "Wodnicsioniu do WyKODEWEYE 5 ussmeue cwsmmms i o s e s 95 sbs @ ass

1.4.2.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem otrzymujacy na wniosek drugiej strony potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

2. Przedmiot umowy
2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
pod nazwg: ,Remont i modernizacja budynku administracyjnego

6
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Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego”, dla Zadania I zaméwienia pn.:
»Roboty ogélnobudowlane w tym: roboty sanitarne, modernizacja instalacji
wod-kan i c.0., roboty elektryczne oraz wykonanie wentylacji mechanicznej”,
w terminie okreslonym Umowa, dalej : ,,roboty budowlane” lub ,,roboty”.

2.2. Szczegotowy zakres umowy okresla Dokumentacja projektowa, STWiORB, Oferta
Wykonawcy, SIWZ oraz inne dokumenty wymienione jako zatgczniki do Umowy,
odpowiednio oznaczone w pkt 35. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy, zgodnie z projektem, a takze =z =zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego,

2.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy opisanego w pkt 2.1.

3. Terminy

3.1. Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na ............ dni liczac od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

3.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji to jest w terminie .....
miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

3.3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

3.4. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.

4. Obowiazki Zamawiajacego
4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
4.2. Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy jeden
egzemplarz Dokumentacji projektowej 1 STWIORB w wersji papierowej
i elektroniczne;j.
4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
4.4. Zamawiajacy jest zobowigzany do :
a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c¢)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy
d)dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowe;j
e)nieodplatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
g)terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
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4.5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy zobowiazany jest
przystgpi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér koficowy powinien
zosta¢ zakonczony w terminie 3 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru.

4.6. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia 0s6b w zakresie czynnosci opisanych przez Zamawiajacego
w SIWZ na podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zgdania przedlozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych raportu na temat
stanu i sposobu zatrudnienia 0séb skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy;,

b)zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
1 dokonywania ich oceny

c)zgdania wyjasnienr w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speknienia ww.
Wymogow,

d)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

5.1. Zamawiajagcy wyznacza Pana/nia ...l do pelnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce.

5.3. Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego a takze innych
zaproszonych osob. Terminy narad wyznaczone beda w zaleznosci od zaistniatych
potrzeb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.



6.2. Kierownik budowy/robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

7. Obowigzki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ 0sOb oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

€) stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzg¢tu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,



J) stosowania si¢ do poleceft Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce/cow, na umowe o prace
skierowanych do wykonywania umowy, na zasadach przewidzianych w SIWZ tj.
w zakresie nastgpujgcych czynnoscei:

- murarskich, tynkarskich, malarskich, betoniarsko-zbrojeniowych, uktadania
posadzek, slusarskich, spawalniczych i recznego wykonywanie wykopow

- zwigzanych z montowaniem sieci i urzadzen c.o., sieci i instalacji urzadzen
sanitarnych, wentylacyjnych oraz wodociagowych, sieci i instalacji urzadzen
elektrycznych,

- wykonywaniem obstugi sprzgtu i maszyn budowlanych przez ich operatoréw

m) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

7.7. Zamawiajacy informuje, ze roboty objete niniejszym zaméwieniem beda prowadzone
podczas normalnej dzialalno$ci Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum
czynniki zaklécajace funkcjonowanie Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ pracg w ten sposob, aby zachowa¢ mozliwo$¢ przeprowadzania egzaminéw
praktycznych i teoretycznych na terenie WORD w Rzeszowie oraz zapewnié bezkolizyjny
wjazd i wyjazd pojazdéw z terenu Zamawiajacego. Prace, podczas ktorych moze dojsé do
m.in. wylaczenia instalacji c.o., elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej lub prace, ktore spowoduja ograniczenia przemieszczania sig 0sob
mogg by¢ prowadzone pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia ich terminow
z Zamawiajacym, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Prace, ktére wymagaja
dhugotrwatego wylaczenia sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej winny by¢ wykonywane poza godzinami egzaminowania w Osrodku.

7.8. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby roboty wywolujace hatas w trakcie godzin
przeprowadzania egzaminow teoretycznych, byly za kazdym razem z wyprzedzeniem
uzgodnione z Zamawiajacym przed ich rozpoczeciem. M.n. z tych wzgledéw
Zamawiajgcy udostgpnia obiekt, w ktorym roboty moga by¢ prowadzone przez cala dobe,
takze w dni wolne od pracy w Osrodku.

7.9. Roboty uciazliwe, wyzwalajace szkodliwe dla zdrowia opary, albo powodujace duzy
hatas np.: kucie, wiercenie, wibrowanie betonu, przenoszace drgania i itp. lub zapylenie
mogg by¢ prowadzone wylgcznie po godzinach pracy Zamawiajacego po zakonczeniu
egzaminow teoretycznych ktére trwaja od 7.45 do godziny 14.45 w dni powszednie,
i w niektore soboty w godzinach od 7.45 do 14.45 po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
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wykonywanie okreslonego rodzaju robo6t a takze do skoordynowania terminéw robot
budowlanych w zakresie: wykonania przebudowy instalacji doziemnej policznikowej
wody, z Wykonawca robot budowlanych okreslonych w Zadaniu II.

7.10. W przypadkach, pracy w godzinach nocnych a takze dla ratowania mienia albo
bezpieczenstwa robdot, Wykonawca zawiadamia o takich przypadkach Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoly odbioru robot,

¢) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.12. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy roéwniez opracowanie 1 aktualizacja oraz
przechowywanie po akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nw.
dokumentac;i:

a) Harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) Informacji o wytwarzanych odpadach,

d) Dokumentacji powykonawcze;j.

7.13. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie jednego
dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.14. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania
robot 1 usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

7.15. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obciazajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej
w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos$¢ na
zasadach ogolnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stluzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

7.16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog i terenu
budowy, trawnikéw 1 parkingéw zniszczonych podczas transportu lub skladowania
materialow budowlanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

7.17. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

7.18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

hed
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7.19. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu
w wersji papierowej i elektronicznej po jednym egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy
8.1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnodci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.
8.2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

8.3. Wykenawea ofwiadcza, ve POMHOL ZECH 1w vsuesim s aninmsss i i 58 F5e it it s esmame ,
(nazwa podmiotu trzeciego),

na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal sie
skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie

(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiot trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzvtek
posigpowania o udzielenie zamowienia publiczhego).

W przypadku zaprzestania wykonywania UmOWY PIrzez ................cccceevviiiiiveeniinin,
(nazwa podmiotu trzeciego)

z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawg wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziahu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8.4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8.3, Wykonawes ZAPCWINIE 26 .ovmssws s ris 45 mis s inans 5o a8 nsnsssstnmn spmesmse na zasoby, ktorego
(nazwa podmiotu trzeciego),

w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powotywal si¢ skladajgc Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci  bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawey srodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy

T ——— z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego.
(nazwa podmiotu trzeciego),
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9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................coooiiiiiiiiiin.. .. jako Kierownika
budowy, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiagzki Kierownika budowy na
inna osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zmawiajacego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10.Podwykonawcy

10.1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce

przedmiot UmOWY: ...... .ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinis cereieeeineniieaaanes a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
[0 1ok ST

............................................................................................................

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa 2z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié

w szczegolnosci, 1z:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecane] czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.5. W umowach z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiaze Podwykonawce do
przedlozenia Zamawiajgcemu na jego zadanie pisemnego os$wiadczenia lub
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w pkt 7.6 1).

10.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zmierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
dolaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

10.8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;.

10.9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane :

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ lub w niniejszej umowie

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhluzszy niz okreslony w pkt 10.8.
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10.10. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt 10.9 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10.11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.12. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 10.9.

10.13. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w pkt 10.12 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy.

10.15. W przypadku. o ktorym mowa w pkt 10.14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w pkt 10.8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;.

10.16. Przepisy pkt 10.7 - 10.15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

10.17. Zamawiajgcy w terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zmawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10.18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt 10.17 dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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10.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt 10.17 Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

10.21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 10.20 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze;

1)Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2)Z1ozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3)Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zaplaty.

10.22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 10.17 Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 10.17 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

10.24. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowalnych stosuje si¢ przepisy
KC, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

10.25. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca nie moze  polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.26. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.27. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.
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10.28. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie, na
zadanie Zamawiajacego, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.29. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

1L,

11.2.
11.3.

12.1.

12.2.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegle umowy na
jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot, obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0s0b deklarowanych przez Wykonawc¢ w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej réwne
kwalifikacjom okreslonym w STWZ.

Zmiana oso6b, o ktorych mowa wyzej. wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony s$rodowiska,

w szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

12. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny, za zgodne z Dokumentacja projektowa, wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
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1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz.
1335

13. Harmonogram realizacji robét

13.1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram realizacji robot, zgodnie, z ktorym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb
w wersji papierowe]j i graficzne] zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow
postepu w realizacji robot budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
robot na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robdt wedtug
dzialow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasoboéw osobowych niezbednych do
wykonania robot. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladnoscig do
kolejnego tygodnia miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn organizacyjnych WORD w tym przeprowadzania egzamindéw
teoretycznych oraz z uwarunkowan technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu zimowego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania Umowy 1 zagwarantuje realizacje przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w pkt 3.1.

13.5. Harmonogram realizacji robdt bedzie uwzglednial w szczegdlnoscei:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczegcia i zakonczenia robot
skiadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce
urzadzen i1 dostaw materialowych na Teren budowy;

b) ogolny opis metod realizacji robot budowlanych .

13.6. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

13.7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglgdnienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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13.8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 13.7 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu realizacji robét.

13.9. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czgéei uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w pkt 13.7, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie
w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze zlozenie
takiego Harmonogramu robét jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

13.10. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram realizacji rob6t od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13.11. Harmonogram realizacji robot moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy, w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczegdlnych robot lub
terminu zakonczenia robot przed wymaganym terminem koncowego wykonania robot.

13.12. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.13. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu realizacji robét,
w  szczegbdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespOjna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram realizacyjny robot jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
uwawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
realizacyjnego robot nie zglosi do niego uwag, przedltozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

13.14. Zaktualizowany Harmonogram realizacji robot zast¢puje dotychczasowy
Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

13.15. Jezeli Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
realizacji robot, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich
otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu realizacyjnego robot
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

13.16. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czegsci uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w pkt 13.15., Iub gdy
przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zi
za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.
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13.17. Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu realizacyjnego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 4 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.18. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie realizacji robot.
Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

13.19. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedluzenie Terminu
zakonczenia robot.

13.20. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub
w sposOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia o0so0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opodznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych o ktérych mowa w pkt 29.1 lit. a, mogacych
wplyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem
robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie realizacyjnym robot.

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektows.

13.21. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.20, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czgsci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 10 dni kalendarzowych.

13.22. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt budowlanych.

14. Sila wyzsza
14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.
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15.3.

16.1.

162,

16.3.

16.4.

16.5.

0y

W  przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na
Terenie budowy.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé 1 przedlozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz na 2 dni robocze przed datag rozpoczecia
robot.

16. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposéb, aby nie zaktocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach dojazdowych oraz
wewnetrznych i parkingach WORD.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiemych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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18.2.

18.3.

18.4.
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Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢é go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego najpozniej do dnia Odbioru koficowego robdt.

W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w pkt 16.6 Zamawiajacy, po
uprzednim bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na wydanie Terenu budowy, nie krétszym niz 2 dni robocze — ma prawo zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do nieutrudniania ruchu na terenie Osrodka
a w szczegblnosci pojazdom egzaminacyjnym na drogach dojazdowych na place
egzaminacyjne. Prace wyladowcze materialéow budowlanych winny odbywaé sie
zawsze po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét przylegajacych do pasa drogowego i parkingéw oraz
miejsc skladowania materiatow budowlanych a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegélnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
Termin zakonczenia robot.
Nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt
18.1. lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 18.2., Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu oceng ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene
robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczgce uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznos$ci na wykonanie Umowy.

19. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska
i przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.
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20.3.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. - Dz.U. z 2016r. poz.1987,
,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Odzyski materiatéw i surowcdw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wilasno$¢ Zamawiajagcego i po
oczyszczeniu Wykonawca zlozy je we wskazane miejsce magazynowania, za
odpowiednim pokwitowaniem ilosci i asortymentu.

Rozbiodrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich przemieszczanie do miejsca
skladowania Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoécia w sposob
wykluczajgcy mozliwos$¢ ich uszkodzenia a skfadowanie materialow bedzie prowadzil
w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

20. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego
do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt
20.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos¢ robdt i materialdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 20.2. powstaty
wskutek okolicznosci  stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéow naprawy oraz
wydluzenia Terminu wykonywania robdt, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub
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21.1-

21.2,

21.3.

21.4.

215,

21.6.

oA W A

w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materialéw.

Wszystkie Materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud, w tym muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do

stosowania wydane przez PZH, ITB, COBRTI INSTAL, itp., jednoznacznie okre$lajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdbw na $rodowisko, oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz

STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie, wymaganych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na

Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej 1 innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia
Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robo6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawea ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materialéw okreslonej

Umowg jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materialow, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatlow zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢é Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w Umowie i SIWZ,

b) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$é wykonanych robot nie
spetniajg wymagan Umowy lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych, zgodnie z Umowa, polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
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tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

21.8. Badania okreslone w STWiORB i Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wilasny koszt.

21.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, dotyczacych materiatow lub robét
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.10. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, a jesli za$ wyniki badan
wykaza, ze materialy badZz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

22. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia, powstalych z przyczyn
obcigzajagcych Wykonawce. Wad w robotach budowlanych stanowiagcych przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania usuni¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

22.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

22.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1.,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

23. Odbiory

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

231

23.8.

23.9.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokolem odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organdw, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

23.10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,

przy udziale, ktérych wykonatl przedmiot Umowy.

23.11. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy
1 pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego.

23.12. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

Shad

budowlane  bedace jego  przedmiotem nie sa gotowe do  odbioru.
w szczegblnoscei z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych  korzystanie z  przedmiotu Umowy, Ilub =z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob isprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$é techniczna,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
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23.13. Komisja sporzadza Protokét Odbioru konicowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

23.14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, Protokotu odbioru
koncowego robot.

23.16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:

a) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

23.17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

23.18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
uwjawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

23.19. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi (w zaleznosci ktory termin bedzie diuzszy lub mogq sie pokrywac),
w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

23.22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi lub gwaranc;ji
jakosci w zaleznosci od okresu ktory jest dtuzszy.

23.23. Odbiér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie regkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunig¢cia tych Wad
i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

23.24. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokél odbioru ostatecznego.
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23.25.

Jezeli podezas Odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie

Wady, o ktérych mowa w pkt 23.23, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowiazany przedhuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci

24.1. Zasady ogolne

24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.

24.1.5.
24.1.6.

24.1.7.

24.1.8.

24.1.9.

y !

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie .......... zt brutto (stownie: ....... zlotych),
w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych)
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do wykonania umowy,
wtym w szczegolnosci koszty wykonania robot budowlanych, koszty materiatow,
urzadzen, koszty sprzetu, robocizny, wykonania dokumentacji powykonawczej
i przeniesienia autorskich praw majgtkowych do dokumentacji powykonawczej,
koszty r¢kojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt 24.1.1 platne bedzie na podstawie
prawidlowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury, po wykonaniu przez
Wykonawce calego przedmiotu umowy i po dokonaniu przez Zamawiajacego
koncowego odbioru przedmiotu umowy wg zasad okreslonych w umowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przelewem na wskazany przez
Wykonawcg rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonej faktury z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy.
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien przekazania bankowi polecenia przelewu.
W przypadku, gdy roboty stanowiace przedmiot umowy wykonywane byly
z udzialem Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami niniejsze;
umowy.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zaplata nastapi na rachunek
bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w przekazanej
Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo.
Suma bezposrednich platno$ci na rzecz Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow oraz platnosci na rzecz Wykonawcy nie moze przekroczy¢ lacznie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje platnosci miesiecznych lub czesciowych.
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24.2 Platnosci

253.1

25.8.2

25.3.3

25.3.4

254
25.4.1

kel T

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak
zaleglosci  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcéw  wynikajacych  z Umoéw
o podwykonawstwo.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu,
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢  Zamawiajacego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cala kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia.

Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

zamowienia.
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25.5 Wierzytelnosci

25.5.1 Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesel, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby
trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

25.5.2 Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 25.5.1.
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

25.5.3 Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy, w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 880 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegodlnoscei takich jak: mapy, rysunki, plany,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. iinne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 26.2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego whasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

26.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.1.

212,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 26.1. 1 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworow
wchodzacych w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tag dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 26.2
moze nastgpowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu
zdzielami innych podmiotéw, w tym, jako cze$¢ dziela zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji, itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno

osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapitlo w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majatkowe, o ktéorych mowa w pkt 26.1, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zalgezniku nr 5 do Umowy.
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27.4.

215,

27.6.
241,

28.1.

28.2.

28.3.
28.4.
28.5,

28.6.

28.7,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajagce z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalacznikiem okreslonym w pkt 27.2 w dacie Odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w pkt 24.1.1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktoére majg
lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajagcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ......... ) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady, wynoszgca

30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
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28.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia =zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

28.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
1 zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

28.10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czescei, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktérych
mowa w pkt 28.6. 1 pkt 28.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawecy.

28.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty. Zamawiajacy moze dokonywac z Zabezpieczenia potrgcen kosztow wykonania

zastepczego.

28.12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

28.13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 28.12 nie przedlozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé¢ bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

28.14. Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

29. Zmiana Umowy
29.1. Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakoniczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu, ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

roboét, w nastepujgcych sytuacjach:
a) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne w przypadku lacznego spetnienia

nastepujacych przestanek:
1) wystgpienia przez kolejnych 14 dni kalendarzowych temperatury o wartosci
minus 5°C lub nizszej,
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29.2.

L7,

2) brak, z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, frontu robét do
realizacji rob6t niezaleznych od temperatury na zewngtrz pomieszczen
budynku administracyjnego.

Celem ustalenia temperatury, przez caly czas realizacji robot kazdego dnia przez
komisje skladajaca si¢ z przedstawicieli wskazanych przez Zamawiajacego
1 Wykonawceg w liczbie po 1 osobie, dokonywany bedzie Pomiar temperatury. Pomiar
dokonywany bedzie:

- w Scisle okreslonym, statym miejscu, w poblizu budynku administracyjnego

Zamawiajgcego

- o stalej porze dnia tj. o godz. 8:00,
Przedtuzenie terminu z powodu ww. okolicznosci moze nastapi¢ o maksymalnie14 dni.

b) gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wystapily niezawinione przez
Wykonawcg i niemozliwe do unikniecia przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy, Ww szczegllnosci bedace nastgpstwem przerwania robot przez
Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce na czas dhuzszy niz 5
dni, koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania
terenu budowy,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
opozniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie materialdow, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji.

d) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,
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28.3.

294.

29.5.

29.6.

30.1.

Shd )

e) zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji niektérych robdét z powodow
technicznych lub organizacyjnych wynikajgcych ze specyfiki i uwarunkowan terenu,
na ktoérym budynek jest zlokalizowany lub konstrukcji budynku.

Uzgodnienie warunkéw zmiany umowy nastapi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez upowaznionych przedstawicieli stron stosownego protokolu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem opisujgcym podstawy koniecznosci i celowosci zmiany Umowy.

W  przypadku zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
w szczegbOlnosci z powodu zwigkszenia swiadczen Wykonawcy lub ograniczenia
zakresu robot objetych umowa, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona
z zastosowaniem cen wskazanych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku cen
w ofercie — cen rynkowych nie wyzszych niz srednie ceny obowiazujace w kwartalniku
cenowym Sekocenbud, Orgobud, Intercenbud, itp. dla woj. podkarpackiego z kwartatu
poprzedzajacego rozpoczecie robot objetych umows .

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy, nastepujace
zmiany:

a)  danych zwiagzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b)  danych teleadresowych,

¢)  danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

30. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 10
dni roboczych i, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
podjatl ich w okresie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) podzleca calos¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajgcego,
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30.3.

30.4.

30.5.

311,

31.2.

31.3.

=

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy nalozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

f) nie przedstawia w wyznaczonym terminie albo przedstawia niekompletne
dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w celu udokumentowania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob skierowanych do wykonania przedmiotu umowy
w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego, w pkt 7.6 1) albo w inny
sposob narusza postanowienia umowy dotyczace obowigzku wykonania okreslonych
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

g) w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach niniejszej umowy,
w przepisach PzP lub KC.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W  przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zadac wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

31. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal
platnos¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
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i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majgtku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 3 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

32. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

33. Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt
24.1.1 za kazdy dzien zwloki liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wady

¢) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu r¢kojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
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d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10000,00 zt =za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazdy przypadek uchybienia terminowi zaplaty

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zlotych za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy lub
jej zmiany

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zlotych za kazdy
przypadek nieprzedtozenia kopi Umowy lub jej zmiany

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy
przypadek

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy, innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt
24.1.1, za kazdy przypadek.

j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
w wysokosdci 0.1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, liczonej od 11-go dnia

k) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt 19.3.
Umowy a takze zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt
19.4 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umowne;j
w wysokosci 1 000,00 zl, za kazdy przypadek naruszenia

1) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci
0.5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1, za kazdy
ujawniony przypadek

m) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu W Wwyznaczonym terminie
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o pracg osob
skierowanych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie czynnosci okreslonych
przez Zamawiajgcego w pkt 7.6 1) w wysokosci 1000,00 zl, za kazdy taki przypadek.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okre$lonego w pkt 24.1.1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w wydaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

b) za zwloke w przystapieniu przez Zamawiajacego do odbioru koncowego przedmiotu

umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutdow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1.Umowy.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary umowne na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnodci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

34. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na 40
stronach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

(imig, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajacego)

(stanowisko)

Data:
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Badpis

imie, nazwisko [- go przedstawiciela Wykonawcy) | (imig, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko) (stanowisko)

Data: Data:

35. Zalgczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami do SIWZ — Zal. nr 1 do
umowy

2. Oferta Wykonawcy - Zal. nr 2 do umowy
3. Kosztorys ofertowy — Zal. nr 3 do umowy
4. Dane adresowe okreslajace sposob komunikowania si¢ Stron Umowy — Zal.nr 4 do umowy

5. Warunki Gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane — Zal. nr 5 do umowy

1.7
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