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Zal. nr 6 do SIWZ

Wykonanie remontu placu
egzaminacyjnego dla Wojewddzkiego
Osrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

WZOR UMOWY

ZAWENE WAMDY. i onscommsmnmnes sanavns r. w Rzeszowie z Wykonawcg zamowienia publicznego, ktory zostat
wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie remontu placu egzaminacyjnego dla
Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie” pomiedzy:

Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibg w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszow,
NIP 813-28-37-816 dziatajgcym we wiasnym imieniu zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

- Janusza Stachowicza — Dyrektora WORD w Rzeszowie

SRR zamieszkalym/zamieszkala
.................................................................................. prowadzacym/a dziatalnoéé gospodarcza
POd fIrM e AATCS s s wpisanym(a)
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej NIP ....... REGON ssmmmnoniimiiammmmmmnrannse
TUD ..ttt ettt s ettt et e e e e z siedziba
T ———— wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydzial ................. .Gospodarczy pod numerem KRS
........................................................................... , 0 kapitale zakladowym w wysokos$ci ..........oooeviiniiiiiny,
o REGON oo reprezentowanym/reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu placu egzaminacyjnego dla Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
2. Przedmiot umowy (zakres robdt i wymagania jako$ciowe) okreslaja:
a) Projekt budowlany obejmujgcy:
*  opis techniczny — zalgcznik nr 1 A,
*  czgs$¢ rysunkowa projektu — zagospodarowanie - zalgcznik nr 1 B,
*  Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot (,STWiORB”™) stanowiaca zalgeznik nr 2,
b) Oferta Wykonawcy z kosztorysem uwzgledniajacym sposob obliczenia ceny ryczaltowej -
stanowiacg zalgcznik do umowy nr 3,
¢) SIWZ, stanowiaca zafacznik do umowy nr 4,
d) Harmonogram robot — zalgcznik nr 5,
€) Zgloszenie o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe z dn. 22 kwietnia 2016 r. - zalacznik nr 6

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty niezbg¢dne do wykonania przedmiotu umowy
opisanego w ust.l i 2, i wykona¢ je zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
1 obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie okreslonym Umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 14 ust.2a umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat si¢ szczegdlowo ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, a takze z zataczona do
niej dokumentacja i innymi dokumentami stanowigcymi zalgczniki do SIWZ,

b) oferta przez niego sporzadzona na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera
wszystkie elementy niezbgdne do realizacji robot okreslonych w ust. 11 2,

¢) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej nie budzg watpliwosci,

d) dokonat sprawdzenia wszystkich dokumentéw stanowiacych zafgczniki do umowy i nie ma
zastrzezen do zawartych w nich rozwigzan technicznych, projektowych oraz ich kompletnosci,
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e) przeprowadzil odpowiednie badania i sprawdzenia terenu i warunkéw realizacji robét objetych
niniejsza umowa i oswiadcza, ze nie ma przeszkdd do wykonania ich na ustalonych umowa
zasadach.
Wszystkie roboty budowlane, bedg wykonywane podczas normalnej dzialalno$ci Zamawiajacego,
w budynkach i na terenie stuzacym dzialalnosci Zamawiajacego, gdzie beda pracowaé i przebywaé
pracownicy Zamawiajacego i jego Klienci.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy w sposob nie powodujacy istotnych
zaklocen w funkcjonowaniu Zamawiajacego w tym: zapewniajacy nieutrudniony i bezpieczny dojazd i
dostgp o0s6b i pojazdoéw do obiektéw i na teren Zamawiajacego. Roboty, ktére beda wymagaé m.in.
wylaczenia instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telefonicznej, telekomunikacyjnej i
naglosnienia mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce pod warunkiem wezesniejszego uzgodnienia z
Zamawiajgcym, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Najpdzniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajagcemu projekt Harmonogramu Robot okreslajacy daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot z uwzglednieniem m.in. robét o ktérych mowa w ust.7. Harmonogram
Robét stanowi¢ bedzie po uzgodnieniu przez strony zatacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.
W' czasie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest utrzymywaé teren budowy w stanie
uporzadkowanym, wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, wlasciwie zabezpieczonym, usuwaé biezaco
odpady, $mieci i zbedne elementy i materialy, w nalezytym porzadku i w miejscach do tego
przeznaczonych skladowa¢ wszelkie sprzety, materiaty, urzadzenia pomocnicze.
Roboty moga by¢ prowadzone przez cala dobe, takze w dni wolne od pracy, z zastrzezeniem ust.7, 9
i 11, tj. wylacznie w dniach od 24 czerwca 2016r. od godz. 15:30 do dnia 29 czerwca 2016r. do godz.
godz. 6:30.
Roboty uciazliwe, wyzwalajgce szkodliwe dla zdrowia opary, albo powodujace duzy halas lub zapylenie
mogg by¢ prowadzone po godzinach pracy Zamawiajacego., tj. po godzinie 15.30 w dni powszednie.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentaciji
projektowej w przypadku gdy ich wykonanie okaze si¢ zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust.1 i 2.Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,.robotami zaniechanymi.”

§2

Termin wykonania

Termin rozpoczgcia robot: od dnia 24 czerwca 2016 r. godz. 15:30

Termin wykonania rob6t: do dnia 29 czerwca 2016r. do godz. 6:30.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy dokonane zostanie protokolarnie, w terminie jednego dnia od
daty podpisania umowy.

Harmonogram Robot strony uzgodnia w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robdt strony umowy przyjmuja datg podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy potwierdzajacego wykonanie go bez wad.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy zapewnienie i prowadzenie nadzoru autorskiego oraz
inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3

Nadzér i kierownictwo

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robét:
1} wesebled cumenrmamsmssprsms s v WEPECIBIOEET, 5svosmnasnms i s ke

2) wosoble: .. G T S —————
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§4
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy wlasnymi sitami lub sifami
podwykonawcy/0w, z zastrzezeniem Zamawiajacego, Ze zastrzega sobie obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamdwienia, przez ktére Zamawiajgcy rozumie
wykonanie frezowania obecnej nawierzchni bitumicznej oraz ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 1.

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow, pelng odpowiedzialnosé za
prawidlowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada m.in.
za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, gdy projekty umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych mowa
w ust. 5.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy tj. ..........o..o..... zt,
Wylaczenie, o ktorym mowa wyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zi.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury Wykonawcy
/podwykonawcy, potwierdzajacej wykonanie robot.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
wust.11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13.Przepisy ust. 3—11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, 7 i 10, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

15.Zastosowane materialy powinny speinia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. posiadaé
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach lub aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy
oraz by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi, ktéore Wykonawca winien
przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru robot.

16. Zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego.

17. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty:
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18. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym umowa zostala zawarta bez zachowania trybu przewidzianego
niniejsza umowa.

§5

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego, co do
wysokoséci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

7. W przypadku postugiwania si¢ przez wykonawce podwykonawcami, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zlozenia Zamawiajacemu wraz z fakturg pisemnego oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu przez
podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.

Potwierdzenie musi zawiera¢ zakres robot i wyliczenie wynagrodzenia podwykonawcow. Oswiadcezenia
wymagane s3 rowniez od dalszych podwykonawcow.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 i stuzy pokryciu roszczen z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy
w terminie 30 dni od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét,

b) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

.......................................... S OWITI S s wmsm i s s s s w0y S S0 B8 08 S e S S
................................. brutto, tj., netto w kwoci€....cccocmvnrvrnrescnnee. 2t (stownie  zk:
.................................................................................................. ) plus podatek VAT w wysokosci
.............................. zt (stownie zt: .....................................) zgodnie z oferta Wykonawcy

stanowigca zatacznik nr 3 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, w tym koszty robdt o wymaganej jakosci, w ustalonym terminie, wiaczajgc w to

m.in. koszty bezposrednie i koszty ogdlne budowy, ogoélne koszty prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez Wykonawce, ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce
zysk, a w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych m.in. usuwania na biezaco zbednej
ziemi, materialow i odpadow, segregowania, skfadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbidrki oraz ich wywoz,

2) koszty organizacji terenu budowy wraz z jego zabezpieczeniem i pozniejsza likwidacja oraz koszty
utrzymania zaplecza budowy,

3) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej,

4) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych robotnikdw i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

5) opflaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem robdét, odpowiedzialnoscia materialng i zobowiazaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy oraz przepisow dotyczacych wykonania rob6t budowlanych,

6) oplaty podatku od towardéw i ustug VAT, innych opfat i podatkéw oraz opflat celnych i uwzglednia
wszystkie okolicznosci, majace wplyw na jego wysokos¢.

Wynagrodzenie wykonawcy wyliczone zostalo z uwzglednieniem wszystkich okolicznosci majacych

wplyw na ceng zaméwienia.

§8

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu calego

przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcg. Podstawa do

sporzagdzenia faktury jest protokol koncowy odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez komisje
odbioru robdt, potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

Zaplata faktury nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT

i ww. protokotu odbioru przedmiotu umowy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego, za jakos¢, terminowosé oraz

bezpieczenstwo prac. Przedmiot umowy realizowany bedzie z materialtéw Wykonawcy przy uzyciu jego
sprzgtdbw i urzadzen, o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom i standardom.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji robot. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania materialy itp.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wlasne i swoich

pracownikow a takze podwykonawcow i dalszych podwykonawedw.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot

podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych.

. W przypadku nie dopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany odkryc

roboty lub dokona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

. Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci

naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) prowadzenie robot pod nadzorem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane,
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2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej,

4) zagospodarowanie miejsca sktadowania materialdéw na whasny koszt,

5) odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, jego pracownikow, Klientow i innych oséb za wszelkie
szkody powstate w trakcie realizacji umowy,

6) przestrzeganie obowiazujgcych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, w tym pokrycie
wszelkich opfat, kar itp. z tytulu ich naruszenia,

7) utrzymanie i zapewnienie porzadku po wykonaniu robét na koniec kazdego dnia roboczego, ochrony
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

8) przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP i p.poz w miejscu realizacji robot, a takze
zapewnienie bezpiecznych warunkow poruszania sie pojazdow i pieszych w obrebie realizowanych
robot,

9) zabezpieczenie terenu robot na swdj koszt, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu
w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego wykonywanych robot,

10) zabezpieczenie terenu objetego robotami budowlanymi przed dostgpem oséb postronnych,

11) zapewnienie bezpieczenstwa dojscia i dojazdu do posesji WORD, w tym zapewnienie
bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu pojazdow egzaminacyjnych,

12) zagospodarowanie powstalych odpadéw i zbednych materialow oraz ich biezace usuwanie,

13) usuwanie zdemontowanych elementow obiektéw budowlanych do podstawionych kontenerow po
uzgodnieniu miejsca ich stacjonowania lub bezposrednio do podstawionych pojazdow,

14) zlozenie elementdw, rzeczy itp. zdemontowanych w ramach realizowanych robot, nie podlegajgcych
powtdrnej instalacji we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu,

15) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej 1 inwentaryzacji geodezyjnej przedlozenie jej
Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu protokolarnego odbioru koncowego w formie papierowej
w liczbie 2 egzemplarzy,

16) wykonanie pomiaréw, prob, sprawdzen itp. przewidzianych odrgbnymi przepisami i ewentualnych
obmiaréw powykonawczych,

17) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajagcym terminow i miejsca wszystkich dostaw materialow
budowlanych i wyposazenia,

18) utrzymywanie przez caly okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig

19) naprawa wszelkich szkéd powstatych w wyniku korzystania z nieruchomosci bedgcych wiasnoscia
Zamawiajacego.

§10
Obowiagzki Zamawiajacego

I.Zamawiajacy zobowigzany jest;

a) protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy,

b) przekaza¢ Wykonawcy komplet dokumentacji,

¢) dokonaé odbioru koncowego przedmiotu umowy, po osiagnieciu przez wykonawce gotowosci do
odbioru,

d) zapewnic pelienie nadzoru autorskiego,

e) wskaza¢ Wykonawcy i udostepni¢ punkty poboru energii elektrycznej i wody,

f) uzgodnic z Wykonawca miejsca usytuowania zaplecza budowy, konteneréw na odpady
i skfadowania demontowanych materialow, elementow itp.,

g) zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

§11
Odbiory

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie pozniej niz 7 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego rozumied
nalezy wykonanie wszystkich robot, opracowanie i skompletowanie wszystkich dokumentow
wymaganych obowiazujgcymi przepisami, dokonanie wymaganych prob i sprawdzen i wszelkich
czynnosci niezbednych wg obowigzujacych przepiséw do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzi komisja powolana przez Zamawiajacego przy

6
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udziale przedstawiciela Wykonawcy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Uprawnienia opisane w ust.3 nie wykluczajg prawa zamawiajacego do dochodzenia kar umownych

okreslonych w umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do wynagrodzenia za materialy, urzadzenia, sprzet i inne koszty

usuniecia wad. Dotyczy to wad ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w trakcie

odbioru oraz w okresie rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu stwierdzonych wad ido

zgdania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

§12
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) opoOznienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 400,00 zi (czterysta-ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,

b) opdznienie w terminie usunigcia wad w wysokosci 400,00 zl(czterysta-ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

c) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto - za kazdy przypadek
liczony oddzielnie,

d) za nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto -
za kazdy przypadek liczony oddzielnie,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto - za kazdy przypadek liczony
oddzielnie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto - za kazdy przypadek liczony oddzielnie,

g) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w kwocie 20.000,00 zt (dwadziescia-
tysigcy-zlotych),

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowna za;

e odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w kwocie 20.000,00 zi
(dwadziescia-tysigcy-zlotych), z zastrzezeniem ust. 3.

. Kara, o ktérej mowa w ust.2 nie shuzy, jezeli odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastapi

z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4, 7 1 8 oraz przypadkach przewidzianych w K¢ 1 uPzp.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci

powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku, Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

. Strony zastrzegaja mozliwosé dochodzenia odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary umowne na

zasadach ogdlnych.

. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ naleznoé¢ z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn w przypadku:



ST

8.

9.

Zdl. nr 6 do SIWZ

Wykonanie remontu placu
egzaminacyjnego dla Wojewodzkiego
Osrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

a) zawinionego niewykonywania robot przez Wykonawce przez okres, co najmniej 15 dni albo
zawinionej przez Wykonawce przerwy w robotach przez czas dluzszy niz 15 dni. O$wiadczenie
o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w tym punkcie, Zamawiajacy moze ztozy¢
w terminie do 5 dni od uptywu terminu niewykonywania albo przerwy, okreslonych w niniejszym
ustepie,

b) opdznienia w wykonywaniu umowy w stosunku do Harmonogramu Robot, jezeli opdznienie to
przekroczy 10 dni w stosunku, do co najmniej jednego terminu wskazanego w harmonogramie.
Zamawiajacy oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze ztozy¢ w terminie do 5 dni od uptywu
tego terminu.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, jesli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb

sprzeczny z umowg, w szczegoOlnosci stosuje niewlasciwe materialy, nie wykonuje obowigzkow

opisanych umowg, w tym nie dokonuje terminowo platnosci na rzecz podwykonawcow, i mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy nie zmienia sposobu

jej wykonywania. Zamawiajacy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zlozy¢ w terminie do 15

dni od uplywu terminu wyznaczonego na zmiang sposobu wykonywania umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, wartos¢ robot wykonanych do dnia odstgpienia zostanie

protokolarnie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zataczonego do oferty.

10. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od umowy nie dotyczy robot wykonanych do dnia

11.

1.

odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy na Wykonawcey ciaza nastgpujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegolowy protokoél inwentaryzacyjny robot, wedhug stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca najpézniej w terminie 10 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

§13
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty, stanowigce przedmiot umowy, gwarancji

jakoscina okres ............. . liczac od daty odbioru koncowego robot na nastgpujacych warunkach:

a) w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad przedmiotu
umowy bezplatnie, w terminie 7 dni od daty zgloszenia pisemnego przez Zamawiajacego lub
w innym technicznie mozliwym (tj. terminie uwzgl¢dniajgcym technologi¢ naprawy) uzgodnionym
przez strony terminie,

b) w przypadku, gdy w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania 1 konserwacji wbudowanych urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument okreslajacy warunki i zasady

gwarancji na przedmiot umowy, w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie usuwa wad w terminie okreslonym w ust.2, albo na pierwsze

wezwanie wad zgloszonych w ramach rekojmi - Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie bez

dalszych wezwan, wybranej przez siebie osobie, podmiotowi albo jednostce, na koszt

1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Pod pojeciem ,wady” rozumie¢ nalezy — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych

przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie

stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie, jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie

Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci

Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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§14
Zmiany umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o udokumentowany okres trwania

przeszkéd w ich wykonywaniu w nastepujacych sytuacjach:

a) przeszkod w realizacji robot przez Wykonawce bedacych nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, jesli ich realizacja wymaga wstrzymania lub wydtuzenia
wykonywania przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe w przypadku koniecznosci zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze powinny odpowiadaé
standardom, jakosci robot przewidzianych pierwotnie,

b) rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
w przypadku, gdy ich wykonanie okaze si¢ zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3. Przewiduje si¢ mozliwos¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania pewnych roboét przewidzianych w  dokumentacji
projektowej albo wykonywania robot zamiennych.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowiag zmiany Umowy nastgpujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kc, uPzp i prawa
Budowlanego, ustawy o drogach publicznych.

2. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywane bgdg przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgezniki:

1) Projekt budowlany obejmujacy:
= opis techniczny — zalacznik nr 1 A,
«  czes¢ rysunkowa projektu — zagospodarowanie - zalacznik nr 1 B,
«  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot (,,STWiORB”) stanowigca zalgcznik nr 2,
2) Oferta Wykonawcy z kosztorysem uwzgledniajacym sposob obliczenia ceny ryczaltowej -
stanowigca zatacznik do umowy nr 3,
3) SIWZ, stanowigca zalgcznik do umowy nr 4,
4) Harmonogram robot — zalacznik nr 5,
5) Zgloszenie o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe z dn. 22 kwietnia 2016 r. - zalacznik nr 6

Wykonawca Zamawiajacy



