Zalgcznik 4B do SIWZ

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w przedmiocie:

»REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO PRZY
AL. WYZWOLENIA 4 w RZESZOWIE
DLA
ZADANIA 11, ZAMOWIENIA PN.: ,,WYKONANIE PODJAZDU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY GLOWNYM WEJSCIU DO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO WORD”



N

Zawarta w Rzeszowie w dniu ............... pomi¢dzy: Wojewdédzkim Osrodkiem
Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibg: 35-501 Rzeszéw Al. Wyzwolenia 4, Regon:
690541260, NIP: 813-28-37-816, reprezentowanym przez:

- Janusza Stachowicza — Dyrektora WORD w Rzeszowie,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

(adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru

lub ewidencji) pod numerem: ................ PIZEZ .eoneineeiaiaeeaneieiann, Regon: ........ ,
NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego

dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do
niniejszej umMowy) przez:

(imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonaweg”,
lacznie zwanymi ,,.Stronami”, a odrebnie ,,Strong™.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.- Dz.U. z 2017, poz. 1579), w przedmiocie:
» Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych przy gléownym wejsciu do budynku
administracyjnego WORD: (dalej: ,,Zadanie II”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniaja, co nastepuje:

1 Postanowienia ogdlne
1.1. Skréty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC — Kodeks cywilny
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1.1.4.
1idis3e
1.1.6.
1.1.7.
Lol

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamowien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7:

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
1 innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robét.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) przedmiar robot,

d) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji
przedmiotu Umowy.

Harmonogram realizacji robot — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegdlnych czescei (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy/robot — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowa/robatami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego
do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Materialy — surowce i1 inne wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce i na
jego koszt, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt, w standardzie
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12.8.

1.2.9,

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

12,13

1.2.14.

1:2:15:

1.2.16.

Ledal

1.2.18.

okreslonym w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym 2z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapig lub ulegajg zakryciu.

Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie
z postanowieniami  SIWZ, w szczeg6lnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej 1 STWIORB, zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokoél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowg robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr roboét
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstaltych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawcg catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbior robdt po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyci¢zy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.



1.2:19,

1.2.20.

1221,

1.2.22,

1,223,

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji
Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;j.

Sprz¢t — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a  dalszym  Podwykonawca lub  pomiedzy  dalszymi
Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie. powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie,
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub
nieterminowej  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcey wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu,
posadowienia kontenera, itp.



1.3 Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

1.3.3.Integralng czgscia Umowy sg zalgczniki do Umowy

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.5. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.
1.3.6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.3.7. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 t.j.)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j - Dz. U. z 2016,
poz. 1570. ze zm.).
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. - Dz.U. z 2017r. poz.459)

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane
na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, lub faksem na nastgpujace
adresy:
a) W odniesieniu do Zamawiajacego: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego

w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszow: fax: 17 85 271 94

b} ‘W odniesieniv do Wykonawey: cuesssusmaemamvirssvesravs s svs s apssaginess

1.4.2.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem, otrzymujgcy na wniosek drugiej strony potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

2. Przedmiot umowy
2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu umowy pod
nazwg: Wykonanie podjazdu dla os6b niepelnosprawnych przy gléwnym wejsciu do
budynku administracyjnego WORD (dalej: ,Zadanie II”’) w terminie okre$lonym
Umowa, dalej: ,,roboty budowlane™ lub ,,roboty™.
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2.2. Szczegotowy zakres umowy okresla Dokumentacja projektowa, STWiORB, Oferta
Wykonawcy, SIWZ oraz inne wymienione jako zalgczniki do Umowy, odpowiednio
oznaczone w pkt 35. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy,
zgodnie z projektem, a takze z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy opisanego w pkt 2.1.

3. Terminy

3.1. Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na ............ dni liczac od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

3.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji to jest w terminie .....
miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunaé¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

3.3. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

3.4. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.

4. Obowigzki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcey jeden
egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej
i elektroniczne;.

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

4.4. Zamawiajacy jest zobowigzany do :

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy

d)dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;

e)nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) terminowego przystepowania do odbiorow robéot budowlanych,

g)terminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

4.5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy zobowigzany jest
przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér koncowy powinien
zosta¢ zakonczony w terminie 3 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru.

]



4.6. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia 0s6b w zakresie czynnosci opisanych przez Zamawiajacego
w SIWZ na podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania przedlozenia przez Wykonawcg w terminie 5 dni roboczych raportu na temat
stanu i sposobu zatrudnienia os6b skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy,

b)zadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny

c)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,

d)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

5.1. Zamawiajacy wyznacza Pana/mia ................ccceeeeininnnn.. do pelnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawcg.

5.3. Zmiana, osoby petniacej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego a takze innych
zaproszonych osob. Terminy narad wyznaczone beda w zaleznosci od zaistniatych potrzeb
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

6.2. Kierownik budowy/robot jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

7. Obowigzki Wykonawcy
7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia
zgodnie z Umowg, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub

$u17
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smier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegolowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzg¢tu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiIORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zghaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce/cow, na umowe o prace
skierowanych do wykonywania umowy, na zasadach przewidzianych w SIWZ tj.
w zakresie nastepujacych czynnosci:

- betoniarsko-zbrojeniowych, slusarskich, malarskich, spawalniczych oraz
montazu konstrukeji stalowych



- wykonywania obstugi sprzetu i maszyn budowlanych przez ich operatorow
m) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
n) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

7.7. Zamawiajacy informuje, Zze roboty objete niniejszym zamdéwieniem bedg prowadzone
podczas normalnej dzialalnosci Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposéb ograniczajacy do minimum
czynniki zaklocajace funkcjonowanie Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
zorganizowaé prace w ten sposob, aby zachowa¢ mozliwos¢ przeprowadzania egzaminow
praktycznych i teoretycznych na terenie WORD w Rzeszowie oraz zapewni¢ bezkolizyjny
wjazd i wyjazd pojazddéw z terenu Zamawiajgcego. Prace, podczas ktdorych moze dojsc
m.in. do wylgczenia instalacji c.o., elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telefoniczne;,
telekomunikacyjnej lub prace, ktore spowodujg ograniczenia przemieszczania si¢ osob
moga by¢ prowadzone pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia ich terminow
z Zamawiajacym, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Prace, ktore wymagaja
dlugotrwalego wylaczenia sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej winny by¢ wykonywane poza godzinami egzaminowania w Osrodku.

7.8. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby roboty wywolujace halas w trakcie godzin
przeprowadzania egzaminow teoretycznych, byly za kazdym razem z wyprzedzeniem
uzgodnione z Zamawiajacym przed ich rozpoczgciem. Z tych m.in. wzgledow
Zamawiajgcy udostgpnia obiekt, w ktorym roboty moga by¢ prowadzone przez calg dobe,
takze w dni wolne od pracy w Osrodku.

7.9. Roboty ucigzliwe, wyzwalajace szkodliwe dla zdrowia opary, albo powodujace duzy

hatas np.: kucie, wiercenie, wibrowanie betonu, przenoszace drgania itp. lub zapylenie
moga by¢ prowadzone wylacznie po godzinach pracy Zamawiajgcego po zakonczeniu
egzamindw teoretycznych, ktore trwajg od 7.45 do godziny 14.45 w dni powszednie,
i w niektore soboty w godzinach od 7.45 do 14.45 po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robét a takze do skoordynowania terminéw robét
budowlanych w zakresie: wykonania przebudowy instalacji doziemnej policznikowej
wody, tj. z Wykonawca robot budowlanych okreslonych w Zadaniu 1.

7.10. W przypadkach, pracy w godzinach nocnych a takze dla ratowania mienia albo
bezpieczenstwa robot, Wykonawca zawiadamia o takich przypadkach Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy,
b) protokoly odbioru robot,
c¢) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.12. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie 1 aktualizacja oraz
przechowywanie po akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nw.
dokumentacji:

a) Harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji,
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b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) Informacji o wytwarzanych odpadach,

d) Dokumentacji powykonawcze;.

7.13. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie jednego
dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

7.14. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania
robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

7.15. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obciazaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody powstalej
w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
shuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

7.16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég i terenu
budowy, trawnikow 1 parkingdw zniszczonych podczas transportu lub skladowania
materialdéw budowlanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

7.17. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

7.18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.19. Dokumentacja powykonawcza bedzie udost¢pniona Zamawiajacemu na kazde zadanie
w trakcie obowiazywania niniejszej Umowy.

7.20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wers]i papierowej i elektronicznej po jednym egzemplarzu, w terminie nie dluzszym
niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawceg do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

8.1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozona Oferta.

8.2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

8.3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZ€CT ......ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e .
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(nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywatl sie
sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w  postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie

(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania UmoOWY Przez .............coovviiiiiieiniineneieieiienn.
(nazwa podmiotu trzeciego)

z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby, co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawcg¢ warunkow udzialu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

8.4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5. WyKonaweca Zapewnia, Z€ ........ooueeueineenneenieinaeaeeeannenneaannnens na zasoby, ktérego
(nazwa podmiotu trzeciego),

w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajgc Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalno$ci  bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy

(ORI o P z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego.
(nazwa podmiotu trzeciego),

9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..............cc.oooviiiiiiiinnn. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inna osobg o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zmawiajacego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9.3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

12

37



10.Podwykonawcy

10.1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce

przedmiot TmMOWE cums srvamma s o onmsmsns a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
T T s 4 5 G A5 B A B 5 BT A S PSRBT S

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy wymaga zgody Zamawiajacego poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢

w szczegolnoscei, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmnie;j
takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.5. W umowach 2z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigze Podwykonawce do
przedlozenia Zamawiajagcemu na jego zadanie pisemnego oswiadczenia lub
dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnianie na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnoscei o ktérych mowa w pkt 7.6 1).

M7
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10.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

10.8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;.

10.9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehniajacej wymagan okreslonych w STWZ lub niniejszej umowie,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w pkt 10.8.

10.10. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt 10.9 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10.11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 10.9.

10.13. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt 10.12 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejsze] umowy.

10.15. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 10.14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary
umownej.

10.16. Przepisy pkt 10.7-10.15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

10.17. Zamawiajgcy w terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

10.18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 10.17, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérych mowa
w pkt 10.17, Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

10.21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 10.20 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze;
1)Nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2)Ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3)Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapflaty.
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10.22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. 10.17, Zamawiajacy potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 10.17 lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstaweg do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

10.24. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowalnych stosuje si¢ przepisy
KC, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

10.25. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.26. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.27. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.28. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie, na
zadanie Zamawiajacego, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.29. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle umowy na
jezyk polski.
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11.1

11.2.
113,

12.1.

122,

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt, obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej

z 0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany
oraz osobe zastepujacg 1 przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej réwne
kwalifikacjom okreslonym w SIWZ.
Zmiana os6b, o ktorych mowa wyzej, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony Srodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

12. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz.
133).

13. Harmonogram realizacji robot

13.1.W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram realizacji robot, zgodnie, z ktorym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

13.2.Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe;j

i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegélnych etapow postepu
w realizacji robot budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

realizacji robdt na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram bedzie sporzgdzony z podzialem na asortymenty robot wedhug dzialow

$od T

STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbgdnych do wykonania robot.
Asortymenty robot mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu realizacji robot,
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z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz

z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z dokladnoscig do kolejnego tygodnia

miesigca  kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie

poszczegolnych asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace

z przyczyn organizacyjnych WORD w tym przeprowadzania egzamindw teoretycznych

oraz z uwarunkowan technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu

zimowego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt 3.1.

13.5. Harmonogram realizacyjny robot bedzie uwzglednial w szczegdlnoscei:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce
urzadzen i dostaw materiatowych na Teren budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych

13.6. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

13.7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu realizacji
robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

13.8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 13.7 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu realizacji robot.

13.9. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w pkt 13.7., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie
w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie
takiego Harmonogramu robot jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

13.10. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram realizacji robot od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13.11. Harmonogram realizacyjny robot moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych robot lub
terminu zakonczenia robot przed wymaganym terminem koncowego wykonania robot.

13.12. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu

zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.13. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu realizacji roboét,
w szczegllnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram realizacji robdt jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
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sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt =zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 2
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
realizacyjnego rob6t nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

13.14. Zaktualizowany Harmonogram realizacyjny robot zastgpuje dotychczasowy

Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

13.15. Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

realizacji robét, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu realizacyjnego robot
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

13.16. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego do

aktualizacji Harmonogramu robot w terminie okreslonym w pkt 13.15, lub gdy
przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zi
za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

13.17. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakorczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu realizacyjnego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 4 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.18. Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania

robdt poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie realizacji robot.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.19. Jezeli przyczyna, z powodu, ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia roboét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajagcego o przedluzenie Terminu
zakonczenia robot.

13.20. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
w sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
i zdrowia osob znajdujgcych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,
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b) wystapienia warunkéw atmosferycznych o ktérych mowa w pkt 29.1 lit. a, mogacych
wplyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem
robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie realizacji robot.

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa.

13.21. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.20.,, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej cz¢sci na okres, ktoéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 10 dni kalendarzowych.

13.22. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt budowlanych.

14. Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

14.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie

uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
rob6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie

przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
iochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na

wilasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed datg rozpoczecia
robot.

16. Utrzymanie Terenu budowy

16.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

!

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

| 7R

17.2.

18.1.

18.2.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakloca¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach dojazdowych oraz
wewnetrznych i1 parkingach WORD.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru konicowego robot.

W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w pkt 16.6 Zamawiajacy po
uprzednim bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na wydanie Terenu budowy, nie krotszym niz 2 dni robocze — Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do nieutrudniania ruchu na terenie Osrodka
a w szczegolnosci pojazdom egzaminacyjnym na drogach dojazdowych na place
egzaminacyjne. Prace wyladowcze materialow budowlanych winny odbywac sie
zawsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot przylegajacych do pasa drogowego i parkingéw oraz
miejsc skladowania materialdow budowlanych a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
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18.3.

18.4.

19.1.

19.2,

19.3,

19.4.

19.5;

19.6.

19.7.

20,1

Had-7

moga mie¢ wplyw w szczegdélnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt
18.1. lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 18.2., Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu ocen¢ ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene
robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

19. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska
1 przyrody na Terenie budowy i wokol Terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. - Dz.U. z 2016r. poz.1987,
»ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia opflat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Odzyski materialow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego 1 po
oczyszczeniu Wykonawca zlozy je we wskazane miejsce magazynowania, za
odpowiednim pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu.

Rozbiorke materialow przeznaczonych do odzysku, ich przemieszczanie do miejsca
skladowania Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ ich uszkodzenia a skladowanie materialéw bedzie prowadzil
w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

20. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
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20.2,

20.3.

20.4.

21.1.

21 .2,

21:3;

21.4.

koncowego robot, z wylagczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt
20.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawié¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ robot 1 materialdéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujagcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 20.2. powstaly
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg, jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiadag¢, co, do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud, w tym musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do

stosowania wydane przez PZH, ITB, COBRTI INSTAL itp., jednoznacznie okreslajace

brak szkodliwego oddzialywania tych materialtow na $rodowisko, oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w SIWZ Dokumentacji projektowej oraz

STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie, wymaganych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na

Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materiatly wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji

przedmiotu Umowy.
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213,

21.6.

217

21.8.

21.9.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materialow okreslone;

Umowa, jakosci i prowadzenia biezacej kontroli, jakosci materialow, przestrzegania

warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robdt okreslonych Umowa.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym
w Umowie i SIWZ,

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
speiniajg wymagan Umowy lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Badania okreslone w STWiORB i Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac na wlasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, dotyczacych materiatéw lub robot
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich, jakosci.

21.10. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne

22.1

22.2,

22.3.

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, a jesli zas wyniki badan
wykaza, ze materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

22. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania

robot budowlanych niezgodnie z Umowsa lub ujawnienia, powstalych z przyczyn
obcigzajagcych Wykonawce, Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania usuni¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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22.4.

23,1,

23.2,

23.3.

23.4.

23.5.

23.8.

23.7.

23.8.

23.9.

Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1.,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

23. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior rob6t Protokotem odbioru
robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegodlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organow, protokoty odbioréw technicznych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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23.10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale, ktorych wykonal przedmiot Umowy.

23.11. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

23.12. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru, w szczegdlnosci
zpowodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych  korzystanie z przedmiotu Umowy, Iub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb isprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczna, a po
jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

23.13. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

23.14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokohi odbioru
konficowego robot.

23.16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

23.17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

23.18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, jakosei.

23.19. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
jakosci w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
1w okresie rekojmi(w zaleznosci ktory termin bedzie diuzszy lub mogq si¢ pokrywad),
w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rgkojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.
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23.21. Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

23.22. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub
gwarancji, jakosci w zaleznosci od okresu, ktory jest dluzszy.

23.23. Odbior ostateczny sluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji, jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych
z Umowy.

23.24. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokol odbioru ostatecznego.

23.25. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady, o ktorych mowa w pkt 23.23, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu,
ktorego dotyczag roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci

24.1. Zasady ogolne

24.1.1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie .......... zl brutto (slownie: ....... zlotych),
w tym podatek VAT w wysokosci ... zl (stownie: ... zlotych)

24.1.2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania umowy,
w tym w szczegolnosci koszty wykonania robot budowlanych, koszty materiatow,
urzadzen, koszty sprzetu, robocizny, wykonania dokumentacji powykonawczej
i przeniesienia autorskich praw majgtkowych do dokumentacji powykonawczej,
koszty r¢kojmi i gwarancji.

24.1.3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 platne bedzie na podstawie
prawidlowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury, po wykonaniu przez
Wykonawce calego przedmiotu umowy i po dokonaniu przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru przedmiotu umowy wg zasad okreslonych w umowie.

24.1.4. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przelewem na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy.

24.1.5. Za date zaplaty uznaje sie dzien przekazania bankowi polecenia przelewu.

24.1.6. W przypadku gdy roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane byty
z udzialem Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
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wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

24.1.7. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zaplata nastapi na rachunek
bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w przekazanej
Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo.

24.1.8. Suma bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw oraz platnosci na rzecz Wykonawcy nie moze przekroczyé lacznie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy.

24.1.9. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci miesiecznych lub czeSciowych.

24.2 Platnosci

25.3.1 Wpykonawca jest zobowigzany przediozyé, o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych
z Uméw o podwykonawstwo.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é
z oryginalem przez Wykonawcg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

25.3.2 Odpowiedzialno§¢ ~ Zamawiajacego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty naleznodci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

25.3.3 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy
do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow
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25.3.

254

25.4.

255

253,

25.5;

23.5:

26.1.

i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

4 Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dolaczy os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia.

Zaliczki

1 Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamdwienia.

Wierzytelnosci

1 Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czgscl, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2 Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 25.5.1.
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

3 Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

26. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 880 z pézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: mapy, rysunki, plany,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. iinne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 26.2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktorych utrwalono
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ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

26.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogl korzystaé z niej w calosci lub w czgéei, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajagcego w dowolnym miejscu i1 czasie w dowolnej
liczbie,

) udost¢pnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modytikacji.

26.3. Postanowienia pkt 26.1. i 26.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw
wchodzacych w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

26.4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 26.2
moze nastgpowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu
zdzielami innych podmiotéw, w tym, jako cze$¢ dziela zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji itd.

26.5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaroéwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge post¢gpowania sadowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajacego i1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.
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26.6.

27.1.

212,

Z27.3.

27.4.

27.5.

27.6.
277,

28.1.

28.2.

28.3.
28.4.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 26.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstapienia.

27. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zalgcezniku nr 5 do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majgce wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalgcznikiem okreslonym w pkt 27.2 w dacie Odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie =zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w pkt 24.1.1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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28.5.

28.6.

2847,

28.8.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ......... ) PLN stanowiagca 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady, wynoszaca
30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

28.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

28.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg¢sci w terminach, o ktérych
mowa w pkt 28.6. i pkt 28.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

28.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty. Zamawiajgcy moze dokonywaé z Zabezpieczenia potracen kosztéw wykonania
zastgpczego.

28.12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

28.13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 28.12 nie przedlozy Zamawiajagcemu

o) ]

nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe

Zabezpieczenie.

32



28.14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji

29.1.

292,

Skl ]

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

29. Zmiana Umowy
Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres trwania
przyczyn, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne w przypadku gcznego spetnienia
nast¢pujacych przestanek:

1) wystgpienia przez kolejnych 14 dni kalendarzowych temperatury o wartosci
minus 5°C lub nizszej,

2) brak, z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, frontu robét do
realizacji robdt niezaleznych od temperatury na zewnatrz pomieszczen
budynku administracyjnego.

Celem ustalenia temperatury, przez caly czas realizacji robot kazdego dnia przez
komisje skladajaca sie z przedstawicieli wskazanych przez Zamawiajacego
i Wykonawce w liczbie po 1 osobie, dokonywany bedzie Pomiar temperatury. Pomiar
dokonywany bedzie:

- w S$ciSle okreslonym, stalym miejscu w poblizu budynku administracyjnego

Zamawiajacego

- o stalej porze dnia tj. o godz. 8:00,

Przedluzenie terminu z powodu ww. okolicznosci moze nastgpi¢ o maksymalniel4 dni.

b) gdy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wystapily niezawinione przez
Wykonawce i niemozliwe do uniknigcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy,
w szczegOlnosei bedace nastgpstwem przerwania robot przez Zamawiajacego
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce na czas dluzszy niz 5 dni,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania terenu
budowy,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub
opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
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29.3,

29.4,

29.5.

29.6.

30.1.

|

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji.

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

Uzgodnienie warunkéw zmiany umowy nastapi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez upowaznionych przedstawicieli stron stosownego protokolu koniecznosdci wraz
z uzasadnieniem opisujacym podstawy koniecznosci i celowosci zmiany umowy.

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
w szczegbdlnosci z powodu zwigkszenia $wiadczen Wykonawcy lub ograniczenia
zakresu roboét objetych umows, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona
z zastosowaniem cen wskazanych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku brak cen
w ofercie — cen rynkowych nie wyzszych niz srednie ceny obowigzujace w kwartalniku
cenowym Sekocenbud, Orgobud, Intercenbud itp. dla woj. podkarpackiego z kwartatu
poprzedzajacego rozpoczecie robot objetych Umowa .

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace
zmiany:

a)  danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b)  danych teleadresowych,

¢)  danych rejestrowych,

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

30. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢éuczyni zadaniu Zamawiajacego,
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co, do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

f) nie przedstawia w wyznaczonym terminie albo przedstawia niekompletne
dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w celu udokumentowania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob skierowanych do wykonania przedmiotu umowy
w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego, w pkt 7.6 1) albo w inny
sposoOb narusza postanowienia umowy dotyczace obowiazku wykonania okreslonych
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawceg na podstawie umowy o pracg.

g) w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach niniejszej umowy,
w przepisach PzP lub KC.

30.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

30.3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

30.4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

30.5. Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

31. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy
31.1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiazek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
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1.2,

31.3.

31.4.

31.5.

o

32.1.

32.2,

323

33.1.

]

platno$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowsg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 3 do odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajgcych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowa¢ usunig¢cie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek =zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wilasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

32. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegolowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedhug stanu na dzien odstapienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

33. Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcey brutto okreslonego w pkt
24.1.1 za kazdy dzien zwloki liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wady.

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10000,00 =zl za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy przypadek uchybienia terminowi zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zlotych za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy lub
jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosei 5 000,00 zlotych za kazdy
przypadek nieprzedtozenia kopi Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy
przypadek

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
Umowa - w wysokosci 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt
24.1.1, za kazdy przypadek.

j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot, liczonej od 11-go dnia,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 19.3.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt
19.4 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umowne;j
w wysokosci 1 000,00 zl, za kazdy przypadek naruszenia,

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego wysokosci 0.5 %
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34.2.

o A

33.4.

33.5.

33.6.

330

33.8.

wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1 za kazdy ujawniony
przypadek,

m) przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu W Wwyznaczonym terminie
dokumentow potwierdzajagcych zatrudnienie na podstawie umowy o pracge 0sob
skierowanych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie czynnosci okreslonych
przez Zamawiajacego w pkt 7.6 1) w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy taki przypadek

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytuléw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1 Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w wydaniu terenu budowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki

b) za zwloke w przystapieniu przez Zamawiajacego do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w pkt 24.1.1.Umowy.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary umowne na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOZnienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

34. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowsg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 40
stronach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Il T
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W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajacego)

(stanowisko)

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Rodpis

(imig, nazwisko |- go przedstawiciela Wykonawcy) |(imig, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko) (stanowisko)

Data: Data:

35. Zalgczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatl. nr 1 do umowy

2. Oferta Wykonawcy - Zal. nr 2 do umowy
3. Kosztorys ofertowy — Zal nr 3 do umowy
4. Dane adresowe okreslajace sposdb komunikowania si¢ Stron Umowy — Zal.nr 4 do umowy

5. Warunki Gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane — zaf. nr 5 do umowy
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1.

Zal. nr 5 do umowy

Warunki gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane

Os$wiadczenie gwarancyjne (karta gwarancyjna) winna by¢ sporzadzona w j. polskim
i utrwalona w formie papierowej, podpisana przez uprawniona osobe/y Gwaranta

Oswiadczenie gwarancyjne musi zawiera¢ podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, w szczegolnosci:
a) nazwe i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej
b) okreslaé szczegolowo przedmiot gwarancji (w tym na roboty budowlane, wbudowane
materiaty, instalacje, urzadzenia i itp.)
c) czas trwania (okres obowigzywania) ochrony gwarancyjnej zgodny z zawartg umowa.
d) uprawnienia, obowigzki oraz prawa przystugujace w razie stwierdzenia wady dla
Gwaranta i podmiotu, dla ktérego, wystawiono o$wiadczenie gwarancyjne oraz winno
okresla¢ wylaczenia z gwarancji w tym np. dotyczacych:
- uszkodzen spowodowanych silg wyzsza,
- niewlasciwym uzytkowaniem lub nieprawidlowg konserwacjg wynikajgca
z niestosowania instrukcji eksploatac;ji,

Oswiadczenie gwarancyjne powinno zosta¢ sformutowane w sposéb jasny i zrozumiaty.

Oswiadczenie gwarancyjne winno by¢ nieodwolywalne a usuwanie ujawnionych wad
jakosci robot nieodplatne.

W okresie gwarancji, Gwarant przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania 1 konserwacji wbudowanych materialow, urzadzen, instalacji
i wyposazenia majacych wplyw na trwatos¢ gwarancji.

Os$wiadczenie gwarancyjne winno okresla¢ procedure i terminy usuwania wad objetych
gwarancjg oraz wskazanie terminéw przegladéw gwarancyjnych w tym:

a) Uprawniony z gwarancji jest obowiazany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej
wadzie na przedmiocie gwarancji wyszczegélnionym w pkt 2 b), ktéra to wada wyszla
na jaw po dokonaniu odbioru kofcowego inwestycji, niezwlocznie a najpoZniej
w terminie do 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o jej wystapieniu.

b) Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie,
faxem lub e-mailem, nastgpnie wymaga zgloszenia pisemnego (listem poleconym).

¢) Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych
z wykonanymi przez Gwaranta robotami w tym winno opisywa¢ zdarzenie, miejsce
jego wystapienia oraz charakter wady, usterki.



d)

g)

h)

Gwarant powinien potwierdzi¢ odbiér zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5 a) i b)
oraz wskazywaé niezwlocznie termin na usunigcie stwierdzonych wad nie diuzszy
jednak niz 10 dni.

W przypadku powtarzajacych si¢ dwukrotnie bezskutecznych napraw tego samego
rodzaju objetych gwarancja, Uprawniony z gwarancji moze zada¢ wymiany
przedmiotu na nowy w zakresie na ktorym wystapita wada objeta gwarancja.

Termin usuwania wad moze ulec wydhuzeniu, jesli ze wzgledoéw technicznych nie jest
mozliwe ich usuniecie w terminie 10 dni. Wydluzony termin usuwania wad okresla
Uprawniony do Gwarancji na pisemny wniosek Gwaranta z jego uzasadnieniem.

W przypadku nie usuniecia wady, usterek objetych gwarancja po drugim
bezskutecznym wezwaniu Gwaranta, Uprawniony do Gwarancji moze powierzy¢ ich
usuniecie bez dalszych wezwan wybranej przez siebie osobie, podmiotowi albo
jednostce, na koszt i niebezpieczefistwo Gwaranta. Koszty wykonania zastgpczego
moga by¢ potracane lub zaspakajane z Zabezpieczenia o ktorym mowa w czgsci 29.5,
302 oraz 30.11 vwnewy zdR. «svem e

Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Fakt usuniecia wad wymaga potwierdzenia i opisania w protokole obustronnie
podpisanym.

Ponadto o$wiadczenie gwarancyjne winno zawieraé stwierdzenie, ze gwarancja nie
wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien wynikajacych z przepisow o r¢kojmi
za wady rzeczy bedacych przedmiotem rob6t budowlanych.

8. W pozostatych nieokreslonych warunkach maja zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 459)

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj - Dz. U. z 2016, poz.

1570. ze 7zm.).

oraz inne obowigzujace przepisy prawa



